

豊橋フルマラソン大会開催検討調査委託業務仕様書

1. 業務の目的・背景

本市では、多くの市民が健康づくりやスポーツに親しむとともに、スポーツを通して本市の魅力を内外に発信し、いきいきと躍動する「スポーツのまち豊橋」を目指しています。

このようなまちづくりを一層進めるため、愛知県内で唯一となる日本陸連公認の男子フルマラソンを含めた1万人規模の大型マラソンイベントを開催し、市民のスポーツ活動への参加促進並びに競技スポーツの振興をはじめ、トップアスリートをはじめとしたランナーの間近での観戦や応援、大会運営にボランティアとしての参加など、多くの市民が様々な形でスポーツと触れ合える機会を創出するとともに、広く全国から参加者を呼び込み、大会を通じ本市の魅力をPRし、シティプロモーションに寄与することを目的に、令和3年度開催を目標とした検討調査を実施します。

2. 業務名

豊橋フルマラソン大会開催検討調査委託業務

3. 豊橋フルマラソン大会の骨子

- (1) 開催時期：令和3年10月～令和4年3月までの間で検討及び調整
- (2) 種 目：(男女)フルマラソンを主とし、短い距離のレース・車椅子等の部門を併設
- (3) 参加人数：10,000人程度（併設レース参加者を含む）
- (4) コース
 - トップクラスの選手から初心者まで様々な人々が、楽しんで走ることができるコース設計・部門設定とすること
 - 豊橋市の持つ多様な魅力をふんだんに盛り込み、走りながら豊橋市を体感できるコース設計とすること
 - 豊橋駅周辺をスタートまたはフィニッシュ地点とすること
 - 公益財団法人日本陸上競技連盟の公認取得を条件とすること
- (5) 制限時間：7時間
- (6) 事業規模：200,000,000円程度（消費税・地方消費税を含む）
（但し、市等の負担金については別途協議による）
- (7) 主 催：豊橋フルマラソン大会実行委員会
※豊橋市、東三河陸上競技協会及びその他関係団体で組織予定

4. 業務内容

- (1) 基本設計に係る業務
 - ア 大会コンセプト
以下を踏まえた大会コンセプトの立案

- ・他のマラソン大会との差別化が図られ、豊橋市の魅力を全国に発信できる大会
 - ・市民に支えられ、市民の誇りとなる大会
- イ コース・部門設計
- ・コース設計・部門設定の決定に必要な交通量調査等を実施し、実現が可能であり大会骨子に沿ったコースの設計及び部門の設定を行う。
- ウ 開催時期
- 県内・県外で行われている主要なマラソン大会の開催時期等を考慮の上、参加者が参加しやすい開催時期を設定する。

(2) 豊橋フルマラソン大会開催に係る各種計画の作成及び提案

ア 競技運営計画

- ・コース図作成に関すること
- ・交通警備計画に関すること
- ・競技運営マニュアルの作成に関すること
- ・ゲストランナーや招待選手に関すること
- ・(公財)日本陸上競技連盟の公認取得に関すること
- ・公認記録計測業務に関すること

※コース図の作成については、1,000mごとに図示するとともに、距離表示、給水ポイント、トイレポイントなど、大会実施に向け、必要な事項をコース図に盛り込むこと

イ 医療・救護計画

- ・医療、救護対応計画の策定に関すること
- ・救護マニュアルの策定に関すること
- ・医師、看護師、救護スタッフに関すること
- ・救護車両や救護所に関すること

ウ 沿道対策に関する計画

- ・沿道、地域住民及び企業等への周知並びに協力依頼に関すること
- ・駐車場対策に関すること

エ 安全対策等に関する計画

- ・沿道警備に関すること
- ・交通規制に関すること
- ・コース、施設利用に必要な許認可に関すること
- ・仮設トイレ、救護所等の設置に関すること
- ・道路使用許可申請に関すること
- ・交通量総量抑制の対策に関すること
- ・交通規制に伴う車両のう回路対策に関すること
- ・参加者、沿道応援者および歩行者の誘導及び安全確保に関すること

オ 総務・式典等計画

- ・大会要項の策定
- ・事業執行管理（予算執行管理も含む）に関する事
- ・実行委員会、大会期間中の式典に関する事

※実行委員会の立上げに関し必要な提案・助言をするとともに、立ち上げ後は公認コースの検定や警察協議に係る資料の作成および対応策の検討等を実行委員会とともに行うこと

カ 大会運営計画

- ・参加者募集に関する事
- ・大会運営マニュアル策定に関する事
- ・大会に係る設営、設備、備品、輸送、物品に関する事

キ ボランティア運営計画

- ・ボランティア運営体制に関する事
- ・ボランティアの募集及び運営管理に関する事
- ・ボランティアマニュアル及び説明会の開催に関する事
- ・ボランティア配置、配布物品等に関する事
- ・ボランティア輸送に関する事

ク 広報・告知計画

- ・大会ロゴやホームページ作成に関する事
- ・広報物の作成および発送に関する事
- ・マスコミ等による報道に関する事

ケ 大会協賛金獲得のための計画

- ・スポンサーへ付与する権利項目の調整
- ・協賛金の目標額達成に向けた取組案の策定に関する事
- ・県内企業、県外企業への具体的なアプローチ方法に関する事

(3) 大会開催に向けてのスケジュール及び収支計画の作成

(1) 及び(2)の調査結果を踏まえ、大会実施に向けたスケジュールおよび収支計画を作成する。

5. 業務期間

契約締結日から令和2年3月31日（火）まで

6. 履行場所

豊橋市が指定する場所

7. 成果品の提出

(1) 豊橋フルマラソン大会開催検討調査報告書一式（4の業務内容（1）～（3）をまと

めたもの)を電子データ及び紙ベースで20部、市の指示する場所へ納品する

8. その他

- (1) 業務の実施にあたっては、本市と常に連絡調整を図り、その指示に従うこと
- (2) 本業務によって知り得た情報については、外部に漏らさないように管理すること
- (3) 本仕様書に疑義が生じたとき、または定めのない事項については、本市と受託者の協議によるものとする
- (4) 本調査結果を元に豊橋フルマラソン大会の実施が決定された際には、本業務の受託者は、実行委員会の構成員となり、本業務により策定した計画を元に、実行委員会の運営を支援するものとする