
令和3年5月14日

No 資料名 頁 項目 質疑・意見内容 回答

1 実施方針 1

１（３）(ウ)
③仮設校舎等
整備

過去における仮設校舎等整備に
実績のある業者名を公表してい
ただけませんか。

教育政策課で随時閲覧可能です。

2 実施方針 2

２（2）
受注者選定の
手順及びスケ
ジュール（予定）

（入札参加申込書等）入札参加
申請時に提出を求められる書類
（資料）は、どのようなものがありま
すか。

必要書類等は入札公告時に示します。

3 実施方針 2

２（2）
受注者選定の
手順及びスケ
ジュール（予定）

入札公告後も、現場確認を行え
る機会を設けて頂けますか。

個別に対応しますので、現場確認を希望さ
れる場合は、入札公告後にお問い合わせく
ださい。
問合せ先：建築課
　電話：51-2572
　E-mail：kenchiku@city.toyohashi.lg.jp

4 実施方針 2

２（３）
受注者の構成
等

管工事及び電気工事は建築工
事に包合する事とし、ｺﾝｿｰｼｱﾑ
は設計事務所と建築業者のみで
構成させて頂く事を希望します。
（理由として今回の案件につい
て、管工事業者の参加意欲が大
変低く感じられる為）

分担施工としたそれぞれの業種において、
受注機会を確保する観点から、実施方針の
とおりとさせていただきます。

5 実施方針 2

２（３）（イ）
構成企業の明
示

別添参考様式の配布時期をご教
示お願いします。

資料を追加添付します。

6 実施方針 2

２(３)(イ)
構成企業の明
示

入札参加申込の共同企業体に関
する協定書（「別添参考様式」）と
ありまずが、資料が見当たらない
と思います。ご指示願います

7 実施方針 2～3

２(３)(エ)
構成企業の変
更及び追加
２(４)
共同企業体の
構成企業の要
件等

企業体（建築・電気・管・設計の4
社）の代表法人が建築業者にな
ると思いますが、現場代理人は建
築業者、監理技術者は各構成企
業4社ごとに参加資格確認書類
に明示するわけですが、監理技
術者は全体工程（令和3年9月か
ら令和6年1月）28か月の間の各
担当工事・設計期間のみ専任と
考えて宜しいか。

監理技術者は、設計及び施工準備期間を
除き、担当する工事の現場での施工期間
について専任となります。

8 実施方針 3

３（１）
リスク分担の基
本的な考え方

設計・施工に係るリスクについて
は原則として受注者が負うとの記
載がありますが、瑕疵担保責任期
間及び範囲の提示をお願いしま
す。
また、瑕疵担保責任期間経過後
の不具合発生時には、どの様な
対応を求められますか。

契約不適合責任期間については工事目的
物の引渡しから２年です。期間経過後に当
該契約不適合に関する請求を行うことはあ
りません。詳細は契約約款で示します。
ただし、屋上防水等については10年間の
保証を求めます。

実施方針、要求水準書（案）に関する質問・意見書
に対する回答

mailto:kenchiku@city.toyohashi.lg.jp


No 資料名 頁 項目 質疑・意見内容 回答

9 実施方針 4

４（２）
受注者による工
事品質の確保

設計・施工の要求水準に基づく
セルフモニタリングを実施する上
で、市が提示するモニタリングに
ついて、想定する期間・内容及び
負担についてどの様にお考えで
すか。

市のモニタリングにより、要求水準に適合し
た工事等の履行を確認します。
設計段階においては設計成果物の検査時
に、施工段階においては中間・完了・部分
引き渡し等の検査時に、受注者が作成した
要求水準チェックリストを参考に実施しま
す。

10 実施方針 6

別紙１ リスク分
担表(案)
募集要項リスク

市の理由による変更に関するも
のについて、資機材の納入済及
び施工済分の費用負担は、市が
負担すると考えて宜しいですか。

別紙１リスク分担表の２設計・施工段階、№
２１「市の要望による設計条件の変更」に該
当するものについては、市が負担することと
なります。

11
要求水準
書（案）

5

第１　９
関連資料等の
取り扱い

設計図書を配布して頂ける時期
をご教示お願いします。

12
要求水準
書（案）

5

9　関連資料等
の取扱い

関連資料の取扱いについての記
載がありますが、入札公告時には
既設設計図等の資料の提供はあ
りますか？

13
要求水準
書（案）

6

第２　１（３）
設計体制及び
管理技術者の
配置

照査技術者及び管理技術者の
配置ですが、共同企業体として
設計事務所及び施工会社より、
それぞれ1名の配置でも宜しいで
すか。

管理技術者は、一級建築士事務所の登録
があり、本工事において設計を行う企業に
所属している必要があります。照査技術者
の所属は問いません。

14
要求水準
書（案）

6

第２　１（７）
現地調査

入札公告から入札までの期間で
現況確認の為の現地調査は可能
ですか？

№3と同じ

15
要求水準
書（案）

9

第３　１（３）
施工体制及び
監理技術者の
配置

監理技術者の配置の施工着手前
というのはどの時期ですか？契約
締結後？設計段階は配置不
要？現場での施工着手前？

№7と同じ

16
要求水準
書（案）

10

第３　３
施工に関する
要求水準

工事中の鍵の管理（施錠）の方法
について、ご指示頂けますか。

契約後の協議によります。

17
要求水準
書（案）

11

第３　３（３）
現場作業 ア

土曜・日曜日・祝日の作業に関
する決まりは、ありますか。

土・日曜日、祝日の作業は監督員の承諾
事項となります。

18
要求水準
書（案）

11

第３　３（３）
現場作業 エ

登下校時間及び学校年間行事
の予定表はいつ頃、ご提示頂け
ますか。

19
要求水準
書（案）

11

第３　３（３）
現場作業 エ

工事車両の運行に関して、登下
校のピーク時の時間帯はおおよ
そ何時頃を目安にすればよろし
いでしょうか。

20
要求水準
書（案）

11

第３　３（４）
工事現場の管
理

解体工事等（騒音・振動等を伴う
作業）について、施工可能な時間
帯の制限はありますか。

要求水準書(案)P10の３施工に関する要求
水準(1)一般条件カに記載のとおりです。

登校は7時30分から8時30分まで、下校は
15時頃から16時頃までが集中する時間帯と
なります。
学校年間行事の予定は岩西小学校ホーム
ページで公表している内容のほかは、契約
後必要により提示します。

要求水準書等に記載のある関連資料の貸
与の時期及び方法等は、入札公告時に示
します。
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21
要求水準
書（案）

12

第４　１（１）
整備等の範囲

(ｶ)既設校舎との電気設備等の接
続とは具体的にP14の(13)ｱｲｳの
機器のみで宜しいでしょうか。(火
報、放送などは不要か）又、仮設
校舎の引込方法は電柱直接引
込か若しくは既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙから引
き込むかのどちらでしょうか。

P14の(13)ｱｲｳを含め、P18(7)電気設備工
事に記載のとおり、仮設校舎への電源供給
等の全てについて含みます。引き込み方法
はキュービクルが改修予定のため、直接引
き込みを想定しています。

22
要求水準
書（案）

20

第４　３
引越に関わる要
求水準

引越時に数量確認及び立会をし
て頂けますか。

立会します。

23
要求水準
書（案）

20

第４　３
引越に関わる要
求水準 オ

梱包材を市に確認して、必要数
を用意することとありますが、梱包
材の数量のご指示をお願いしま
す。

１回の引越しで５００枚程度を想定しており
ますが、現場の状況により変更の可能性も
あります。

24
要求水準
書（案）

20

第４　３
引越に関わる要
求水準 キ

機器の動作確認まで行うとありま
すが、動作不良の保証について
の責任は、請負業者がどの程度
まで負うのでしょうか。ご教示お願
いします。

移動による動作不良は受注者の責任と考
えます。ただし、劣化に起因する破損は除
きます。

25
要求水準
書（案）
別添-1

1

各部位の改修
方法、改修後の
仕上げ

建築の外部備考欄に外壁のﾓﾙﾀ
ﾙ塗り浮き補修、ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損、ひ
び割れ補修の記載がありますが、
現場調査は設計段階からと思わ
れるので入札公告時は施工箇所
不明ということですか？

想定される外壁改修の各数量を要求水準
書の添付資料として追加提示します。

26
要求水準
書（案）
別添-4

14

リース品リスト
(岩西小)

ﾘｽﾄに記載ある電気設備機器類
は支給品か本工事に含めるかの
ご指示を下さい。

支給品はありません。必要な機器類は本工
事に含みます。

27
設計基本

仕様
5

5.太陽光発電
設備

本工事としたら設置場所、仕様の
ご指示を下さい。

太陽光発電設備を新たに設置する計画は
ありません。
既存の太陽光設備は中校舎屋上に設置さ
れており、容量は10kWです。

28
設計基本

仕様
6

3.非常放送設
備

予定収容人員(800人)の方分かり
ましたらご指示を下さい。

収容人員は８００人未満です。

29 その他 － －

入札時は金額と内訳書以外に根
拠となる設計図等の成果物は何
か必要になりますか。

入札時に設計図等の成果物は提出不要で
す。

30 その他 － －

工程上止むを得ない場合、日曜
祝日の作業は可能でしょうか。

№17と同じ

31 その他 － －

年間行事等による作業不可日は
ございますでしょうか。

作業内容により可否の判断が異なるため、
監督員との協議となります。
年間行事予定は№18を参照してください。

32 その他 － －

既存建物の図面（意匠、構造、電
気、設備等）をお借りすることは可
能でしょうか。

33 その他 － －

既設電気図資料有りましたら頂く
事は出来ますでしょうか。

№10と同じ


