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（注）契約締結を令和７年８月29日とした場合の令和８年３月31日までの施設ごとの調査、施工を含めた具体的なスケジュールについて、班編成等の根拠を含めて記載すること
＜特に以下のことについては、詳細に記載すること＞
1 施設ごとの調査期間や施工期間を具体的に示すこと
2 施設は随時供用していることを踏まえ、できるだけ施設の稼働停止を防ぐ工夫を示すこと（対象施設の主な休館日：総合福祉センター、地域福祉センター及び障害者福祉会館（別紙１　1～3、12の施設）は月曜日（※月曜日が祝日の場合は翌平日が休館日）、老人福祉センター及び老人憩いの家（別紙１　7～11の施設）は日曜日・祝日、霊園及び墓地（別紙１　4～6の施設）は無休）
