

業務名 ごみ処理施設整備・運営に係る事業者選定支援業務

## 質問回答書

番号	質問	回答
1	新施設は既存の豊橋市資源化センター北側の豊橋施設園芸団地に整備する予定であると理解しています。新施設の整備事業にあたって、豊橋施設園芸団地の解体、造成は別事業と理解してよろしいでしょうか。	豊橋施設園芸団地の解体は別事業、新施設にかかる造成は本事業とします。
2	整備計画検討委員会における委員会資料・議事録を提供いただくことは可能でしょうか。	提供は考えておりません。
3	現在策定中の整備計画において、PFI 導入可能性調査の実施、政策会議、PFI 推進会議等での審議等は行っていますでしょうか。	平成 25～27 年度にかけて、PFI 導入可能性調査等を実施し、検討を行いました。
4	事業方式（DBO、BTO、BOT など）の検討は、業務範囲に含まれるとの理解でよろしいでしょうか。	事業方式は現在策定中の豊橋田原ごみ処理施設整備計画において示しますが、運営形態等の詳細は本業務で検討します。
5	ごみ処理方式は、焼却方式＋灰溶融、焼却方式＋灰資源化、ガス化溶融方式（一体型）、ガス化溶融方式（分離型）の 4 方式を対象に、事業者選定を行うとの理解でよろしいでしょうか。	ごみ処理方式は、現在策定中の豊橋田原ごみ処理施設整備計画で 4 方式から絞り込みを検討していますが、複数のごみ処理方式により事業者選定を行う予定です。