

【業務】令和6年5月1日時点

番号	地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	業務 場所 (自)	業務 場所 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要
1	三河(東三河)	豊橋市	河川課	河川改良実施設計委託業務	豊橋市野依町地内 普通河川 高塚川		一般競争	設計	5月	170日間	測量 一式 護岸詳細設計 一式 地質調査 一式
2	三河(東三河)	豊橋市	市民病院 管理課	診療棟内部改修(IV)期 実施設計業務	豊橋市青竹 町地内		一般競争	設計	5月	180日間	実施設計 一式
3	三河(東三河)	豊橋市	河川課	水路改良実施設計委託 業務	豊橋市石巻 小野田町地 内		一般競争	設計	5月	260日間	測量 一式 管渠等詳細設計 一式 地質調査 一式
4	三河(東三河)	豊橋市	道路維持課	道路維持改良詳細設計 委託業務	小浜町地内		一般競争	設計	5月	120日間	擁壁詳細設計 一式
5	三河(東三河)	豊橋市	下水道整備課	羽根井放流渠ゲート設 計業務	豊橋市羽根 井町地内		一般競争	設計	5月	150日間	羽根井放流渠ゲート設計業務 一 式
6	三河(東三河)	豊橋市	河川課	樋門等撤去実施設計委 託業務	豊橋市杉山 町地内 豊橋海岸杉 山地区		一般競争	設計	5月	180日間	測量 一式 樋門等撤去詳細設計 一式
7	三河(東三河)	豊橋市	道路維持課	舗装修繕設計委託業務	錦町地内ほ か		一般競争	設計	5月	120日間	舗装詳細設計 一式
8	三河(東三河)	豊橋市	建築課	牟呂中学校体育館長寿 命化改良改修設計業務	豊橋市神野 新田町地内		一般競争	設計	5月	180日間	改修設計
9	三河(東三河)	豊橋市	建築課	豊橋市民球場トイレ等改 修設計業務	豊橋市岩田 町地内		一般競争	設計	6月	180日間	改修設計

【業務】令和6年5月1日時点

番号	地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	業務 場所 (自)	業務 場所 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要
10	三河(東三河)	豊橋市	建築課	岩田小学校北・中・南校舎長寿命化改良改修設計業務	豊橋市中岩田四丁目地内		一般競争	設計	6月	270日間	改修設計
11	三河(東三河)	豊橋市	建築課	牛川小学校下水道切替改修設計業務	豊橋市牛川町地内		一般競争	設計	6月	210日間	改修設計
12	三河(東三河)	豊橋市	建築課	羽田中学校北校舎長寿命化改良改修設計業務	豊橋市西羽田町地内		一般競争	設計	7月	180日間	改修設計
13	三河(東三河)	豊橋市	建築課	南稜中学校南校舎長寿命化改良改修設計業務	豊橋市植田町地内		一般競争	設計	7月	180日間	改修設計
14	三河(東三河)	豊橋市	農業支援課	高豊漁港海岸侵食対策調査測量委託業務	豊橋市伊古部町地先ほか		一般競争	測量	9月	100日間	海岸深淺測量 11測線
15	三河(東三河)	豊橋市	下水道整備課	管渠実施設計業務	豊橋市杉山町地内		一般競争	建設コンサルタント	5月	220日間	管渠実施設計 一式 地質調査 一式
16	三河(東三河)	豊橋市	道路建設課	橋梁長寿命化修繕計画改定委託業務	豊橋市市内一円		一般競争	建設コンサルタント	5月	270日間	橋梁長寿命化修繕計画改定 一式
17	三河(東三河)	豊橋市	道路建設課	橋梁点検委託業務2	豊橋市西松山町地内ほか		一般競争	建設コンサルタント	5月	270日間	橋梁定期点検 3橋
18	三河(東三河)	豊橋市	下水道整備課	八町排水区基本構想作成業務	豊橋市八町通一丁目地内ほか		一般競争	建設コンサルタント	5月	290日間	八町排水区基本構想作成業務 一式

【業務】令和6年5月1日時点

番号	地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	業務 場所 (自)	業務 場所 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要
19	三河(東三河)	豊橋市	下水道整備課	老朽管調査実施設計業務(その1)	豊橋市市内一円		一般競争	建設コンサルタント	5月	250日間	管渠施設調査 一式 管渠実施設計 一式 地質調査 一式 現地調査 一式
20	三河(東三河)	豊橋市	動植物園	総合動植物公園ゾウ舎エリア増設基本及び実施設計業務	豊橋市大岩町地内ほか		一般競争	建設コンサルタント	5月	270日間	基本・実施設計
21	三河(東三河)	豊橋市	水道管路課	中央幹線配水管実施設計業務	豊橋市今橋町地内ほか		一般競争	建設コンサルタント	5月	270日間	実施設計業務 一式
22	三河(東三河)	豊橋市	下水道整備課	老朽管調査実施設計業務(その2)	豊橋市市内一円		一般競争	建設コンサルタント	5月	250日間	管渠施設調査 一式 管渠実施設計 一式 地質調査 一式 現地調査 一式

【業務】令和6年5月1日時点

番号	地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	業務 場所 (自)	業務 場所 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要
23	三河(東三河)	豊橋市	下水道整備課	下水道ストックマネジメント計画策定業務(管路施設)	豊橋市市内一円		一般競争	建設コンサルタント	6月	250日間	下水道ストックマネジメント計画策定(管路施設)一式
24	三河(東三河)	豊橋市	浄水課	小鷹野浄水場浄水設備改修実施設計業務	豊橋市東小鷹野二丁目地内		一般競争	建設コンサルタント	6月	240日間	浄水設備改修実施設計
25	三河(東三河)	豊橋市	浄水課	小鷹野浄水場整備官民連携可能性調査業務	豊橋市東小鷹野二丁目地内		一般競争	建設コンサルタント	6月	390日間	中央監視制御設備整備の官民連携可能性調査
26	三河(東三河)	豊橋市	下水道整備課	汚濁負荷量解析業務	豊橋市市内一円		一般競争	建設コンサルタント	7月	240日間	汚濁負荷量解析 一式
27	三河(東三河)	豊橋市	道路建設課	橋梁撤去設計委託業務	豊橋市花田町地内		一般競争	建設コンサルタント	7月	210日間	橋梁撤去設計 1橋
28	三河(東三河)	豊橋市	下水道施設課	ストックマネジメント計画策定業務	豊橋市牟呂市場町地内ほか		一般競争	建設コンサルタント	7月	240日間	ストックマネジメント実施計画策定業務 牟呂ポンプ場 松島ポンプ場
29	三河(東三河)	豊橋市	道路建設課	道路詳細設計委託業務	豊橋市石巻萩平町地内		一般競争	建設コンサルタント	7月	約7ヵ月	道路詳細設計 一式
30	三河(東三河)	豊橋市	下水道施設課	鍵田ポンプ場耐水化基本設計業務	豊橋市東小池町地内		一般競争	建設コンサルタント	7月	240日間	鍵田ポンプ場耐水化基本設計 一式
31	三河(東三河)	豊橋市	水道管路課	水道管路更新・耐震化計画策定業務	豊橋市今橋町地内ほか		一般競争	建設コンサルタント	7月	210日間	水道管路更新・耐震化計画策定業務 一式

【業務】令和6年5月1日時点

番号	地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	業務 場所 (自)	業務 場所 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要
32	三河(東三河)	豊橋市	下水道施設課	中島処理場耐水化基本設計業務	豊橋市神野新田町地内		一般競争	建設コンサルタント	7月	240日間	中島処理場耐水化基本設計業務一式
33	三河(東三河)	豊橋市	下水道整備課	下水道管渠耐震実施設計業務	豊橋市関屋町地内ほか		一般競争	建設コンサルタント	8月	160日間	管渠実施設計一式 地質調査一式 現地調査一式
34	三河(東三河)	豊橋市	公園緑地課	総合スポーツ公園物件調査委託業務	豊橋市神野新田町地内		一般競争	補償コンサルタント	5月	220日間	物件調査委託業務一式
35	三河(東三河)	豊橋市	道路建設課	豊橋新城スマートIC(仮称)物件調査委託業務	豊橋市石巻萩平町地内		一般競争	補償コンサルタント	6月	90日間	物件調査委託業務一式
36	三河(東三河)	豊橋市	道路建設課	西幸町・高田町10号線ほか土地評価委託業務	豊橋市高田町地内ほか		一般競争	補償コンサルタント	7月	60日間	土地評価委託業務一式
37	三河(東三河)	豊橋市	道路建設課	石巻萩平町68号線土地評価委託業務	豊橋市石巻萩平町地内		一般競争	補償コンサルタント	10月	60日間	土地評価委託業務一式
38	三河(東三河)	豊橋市	下水道整備課	事後調査業務	豊橋市下地町地内		一般競争	補償コンサルタント	10月	100日間	事後調査一式